

- 2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 24.10.2014
 - oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
 - zadávací dokumentací poskytnuté v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku z října 2014 (dále jen ZD)
 - Dokumentací pro provádění stavby (rekonstrukce kotelny) - projektant Ing. Petr Hanek, ČKAIT 0400740 z 08/2014 a Dokumentací pro provádění stavby – projektant Ing. Jiří Šída, ČKAIT 0601006 z 07/2014 (dále jen DPS)
- 2.3. Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy, má být spolufinancována ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Operačního programu Životní prostředí pod číslem projektu IS SFZP 14223172 (akceptační číslo), Ident.č. EDS 115D212002482.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.10.2014 a podmínek objednatele stanovených v ZD a DPS.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

a.	Cena díla celkem bez DPH	4.131.393,- Kč
b.	DPH 21%	867.593,- Kč
	Cena díla celkem včetně DPH	4.998.986,- Kč

- 3.3. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla).
- 3.6. Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a DPS. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a se souhlasem objednatele, případně poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.