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Za prodleni se spinénim povinnosti zaplatit véas dle platebnich podminek, ma zhotovitel pravo
uctovat objednateli urok z prodleni z nezaplacenych obnosu ve vy$i 0,01% z dluzné &astky
za kazdy den prodleni.

Za prodleni se spinénim povinnosti odstranit vady a nedodélky z pfedavaciho protokolu ve
sjednané |hGté ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy zapocaty den prodieni.

Za nedodrZeni terminu pro nastup na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni |h(té ma
objednatel pravo Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Ké za kazdou vadu a
zapocaty den.

Za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad v zaruce ma objednatel pravo uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdou vadu a zapoé&aty den.

V pfipadé nedodrZeni kvalitativnich parametri praci a dodavek zjisténych v prib&hu
provadéni stavby ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké
za kazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim smluvni pokuty neni zhotovitel zbaven povinnosti
pfip. zavady odstranit nebo pouzit material nebo dodat zboZi v odpovidajici kvalité.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 1.000,- K& za kazdy den
prodleni s uhradou nakladi uvedenych v odstavci 5.8. (naklady na odstranéni vad treti
osobou) této smlouvy.

Zaplacenim smluvnich pokut nezanika pravo objednatele na nahradu $kody.

Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty formou zapoétu ke kterékoliv splatné
pohledavce zhotovitele vici objednateli.

Splatnost smluvnich pokut a Grokl z prodleni je 30 kalendainich dnli od doruéeni faktury.

VIIl. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné spinit pfedmét smlouvy, ktery je specifikovan
v Clanku Il. této smlouvy o dilo. Zhotovitel provede vSechny stanovené prace kvalitnég,
v souladu se ZD a PDS, v souladu s eskymi, pfip. evropskymi technickymi normami a obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a v souladu s pfilohou ¢. 7 této smlouvy. Zatepleni bude
odpovidat minimalné doporuéenym normovym hodnotam CSN 73 0540-1.

Z duvodu zajisténi stavebni a hygienické bezpeénosti stavby, vylouéeni vzniku plisni a dal$ich
nezadoucich jevl po realizaci racionalizacnich opatieni pro zlep$eni tepelné ochrany prediozil
zhotovitel objednateli pfed uzavienim této smlouvy vypocéet bilance vodnich par
v konstrukci, pro konkrétni skladby konstrukci obvodovych stén, a svislych i
vodorovnych konstrukci, které bude zhotovitel v ramci pInéni pfedmétu dila realizovat
a které oddéluji vytapéné a nevytapéné prostory objektu. Vypocet prokazal, ze
navrhované skladby splfiuji pozadavky na Sifeni vihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v CSN
730540-2), tj. konkrétné:

- kondenzace vodni pary neohrozi funkci konstrukce
- ro¢ni mnozstvi kondenzatu bude nizsi nez roéni kapacita odparu

- roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a bude niz$i nez hodnota udavana normou pro
dany typ a skladbu konstrukce

Dale Zhotovitel predloZil vypocet teplotniho faktoru dle &l. 5.1 v CSN 730540-2 pro rizikové
stavebni detaily jako jsou prostup sténou, napojeni atiky, Zebra apod., kterym prokazal spinéni
pozadavku teplotniho faktoru CSN 730540-2 pro podminky uZivani budovy, typ konstrukce a
navrhované stavebni materidly.
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